



MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA:

URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA COL. VILLA DORADA, CORREGIDORA, QRO.

CONTRATISTA:

AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
José Álvaro Ugalde Ríos, Administrador General

DOMICILIO:

Calle Independencia 224, Interior 2° piso, Colonia Centro

CIUDAD: Queretaro, Qro.	C.P.: 76000	No. DE REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS: 10	No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ADC 910920 6X8
-----------------------------------	-----------------------	--	--

CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: MC-EST-FISM-1-4-2016-00	FECHA DE ADJUDICACIÓN: 14 de septiembre de 2016	FECHA DE CONTRATO: 20 de septiembre de 2016	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: Invitación Restringida
NO. DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN: MC/EST/IR/01-FISM-1-4-2016	IMPORTE DE CONTRATO SIN I.V.A.: \$846,670.90	I.V.A. DEL CONTRATO \$135,467.34	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$982,138.24

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

FUENTE DE LOS RECURSOS: FISM	NORMATIVIDAD APLICABLE: ESTATAL	No. DE OBRA: 1-4	DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:
NÚMERO DEL OFICIO DE APROBACIÓN: COPLADEM-02-JULIO-2016	FECHA DEL OFICIO DE APROBACIÓN: 5 de julio de 2016	FECHA DE APROBACIÓN CABILDO: 25 de abril de 2016	

ANTICIPO:

% OTORGADO: 30%	IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE I.V.A.: \$254,001.27	I.V.A. DEL ANTICIPO: \$40,640.20	IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO: \$294,641.47
----------------------------------	--	--	--

GARANTÍAS:

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO		No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MCQ 850101 UX0		
DOMICILIO: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ N°1, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., C.P. 76900		MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA CORREGIDORA QUERETARO.		
ANTICIPO (POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO):	AFIANZADORA:	No. DE FIANZA:	FOLIO:	FECHA:
CUMPLIMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO:	AFIANZADORA:	No. DE FIANZA:	FOLIO:	FECHA:

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO: 25 de septiembre de 2016	PLAZO DE EJECUCIÓN: 70 días naturales	FECHA DE TERMINACIÓN: 03 de diciembre de 2016
---	---	---

OBSERVACIONES:
