



**MUNICIPIO DE CORREGIDORA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



**TIPO DE CONTRATO:**  
**CONTRATO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO**

**NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA:**  
**ELECTRIFICACIÓN DE CALLES, ESPÍRITU SANTO, CORREGIDORA; QRO.**

**CONTRATISTA:**  
**ING. EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ**

**DOMICILIO:**  
**Marques de Casafuerte N°220, Colonia Lomas del Marques**

<b>CIUDAD:</b> Querétaro, Qro.	<b>C.P.:</b> 76146	<b>No. DE REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS:</b> 597	<b>No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:</b> GAME 600212 4H1
-----------------------------------	-----------------------	---	--

**CONTRATO:**

<b>NO. DE CONTRATO:</b> MC-EST-FISM-1-16-2014-00	<b>FECHA DE ADJUDICACIÓN:</b> 03 de marzo de 2015	<b>FECHA DE CONTRATO:</b> 10 de marzo de 2015	<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:</b> Adjudicación Directa
<b>NO. DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN:</b> MC/EST/AD/01-FISM-1-16-2014	<b>IMPORTE DE CONTRATO SIN I.V.A.:</b> \$213,109.12	<b>I.V.A. DEL CONTRATO:</b> \$34,097.46	<b>IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:</b> \$247,206.58 ✓

**ORIGEN DE LOS RECURSOS:**

<b>FUENTE DE LOS RECURSOS:</b> Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	<b>NORMATIVIDAD APLICABLE:</b> ESTATAL	<b>No. DE OBRA:</b> 1-16	<b>DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:</b>
<b>NÚMERO DEL OFICIO DE APROBACIÓN:</b> COPLADEM-4-ENERO-2015	<b>FECHA DEL OFICIO DE APROBACIÓN:</b> 21 de Enero de 2015	<b>FECHA DE APROBACIÓN CABILDO:</b> 28 de Noviembre de 2014	

**ANTICIPO:**

<b>% OTORGADO:</b> 30%	<b>IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE I.V.A.:</b> \$63,932.73	<b>I.V.A. DEL ANTICIPO:</b> \$10,229.24	<b>IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO:</b> \$74,161.97
---------------------------	---	--	---

**GARANTÍAS:**

<b>BENEFICIARIO:</b> MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO	<b>No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:</b> MCQ 850101 UX0			
<b>DOMICILIO:</b> JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ N°1, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., C.P. 76900	<b>MUNICIPIO-ENTIDAD FEDERATIVA:</b> CORREGIDORA QUERETARO.			
<b>ANTICIPO (POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO):</b>	<b>AFIANZADORA:</b>	<b>No. DE FIANZA:</b>	<b>FOLIO:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>CUMPLIMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO:</b>	<b>AFIANZADORA:</b>	<b>No. DE FIANZA:</b>	<b>FOLIO:</b>	<b>FECHA:</b>

**VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN:**

<b>FECHA DE INICIO:</b> 17 de marzo de 2015	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 70 días naturales	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 25 de Mayo de 2015
--	---	--

**OBSERVACIONES:**