



MUNICIPIO DE CORREGIDORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



TIPO DE CONTRATO: CONTRATO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO			
NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA: URBANIZACIÓN DE CALLES, VISTA HERMOSA, CORREGIDORA; QRO.			
CONTRATISTA: GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. Ing. Juan Antonio Guzmán Díaz Infante, Administrador Único			
DOMICILIO: Balcones de las Palmas N°109, Colonia Balcones			
CIUDAD: Querétaro, Qro.	C.P.: 76148	No. DE REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS: 353	No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GCQ 061004 NT1
CONTRATO:			
NO. DE CONTRATO: MC-EST-FISM-1-11-2014-00	FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20 de febrero de 2015	FECHA DE CONTRATO: 27 de febrero de 2015	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: Invitación Restringida
NO. DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN: MC/EST/LP/01-FISM-1-11-2014	IMPORTE DE CONTRATO SIN I.V.A.: \$298,522.74	I.V.A. DEL CONTRATO: \$47,763.64	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$346,286.38
ORIGEN DE LOS RECURSOS:			
FUENTE DE LOS RECURSOS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)		NORMATIVIDAD APLICABLE: ESTATAL	No. DE OBRA: 1-11
DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO:			
NÚMERO DEL OFICIO DE APROBACIÓN: COPLADEM-08-DICIEMBRE-2014	FECHA DEL OFICIO DE APROBACIÓN: 1 de Diciembre de 2014	FECHA DE APROBACIÓN CABILDO: Licitación	
ANTICIPO:			
% OTORGADO: 30%	IMPORTE DEL ANTICIPO ANTES DE I.V.A.: \$89,556.82	I.V.A. DEL ANTICIPO: \$14,329.09	IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO: \$103,885.91
GARANTÍAS:			
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO		No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MCQ 850101 UX0	
DOMICILIO: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ N°1, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., C.P. 76900		MUNICIPIO/ENTIDAD FEDERATIVA: CORREGIDORA QUERETARO.	
ANTICIPO (POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO):	AFIANZADORA:	No. DE FIANZA:	FOLIO:
FECHA:			
CUMPLIMIENTO (10%) VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO:	AFIANZADORA:	No. DE FIANZA:	FOLIO:
FECHA:			
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN:			
FECHA DE INICIO: 06 de marzo de 2015	PLAZO DE EJECUCIÓN: 42 días naturales	FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de Abril de 2015	
OBSERVACIONES:			